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1. ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ 

Принятые архитектурно-планировочные решения крыши обусловлены существующей конструкцией, 

планировкой и действующими нормативами.  

Исходные материалы: 

- задание на проектирование; 

- основные положения по архитектурно-строительным решениям; 

- результаты обследования; 

- обмерочные чертежи. 

Природно-климатическими данными района согласно СП 131.13330.2020 «Строительная 

климатология»:  

Район по воздействию климата на технические изделия и материалы (по 
ГОСТ 16350-80) I2 

Климатический район для строительства IБ 
Нормативное значение снеговой нагрузки составляет 240 кгс/м2 

(VI снеговой район) 
Нормативное ветровое давление 0,73 кПа (73 кгс/м2) 

(IМ ветровой район) 
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0.92 -47 °С. 
Сейсмичность района по СП 14.13330.2018 5 баллов. 

 

Характеристики здания: 

- Класс ответственности здания – КС-2; 

- Класс по степени огнестойкости - II (табл. 4, СНиП 21-01-97*); 

- Класс функциональной пожарной опасности здания - Ф 1.3 (п. 5.21 СНиП 21- 

01-97*); 

- Класс по конструктивной пожарной опасности – С0; 

- Количество этажей – 5; 

- Количество подъездов – 6. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ: 

- Замена люка выхода в чердачное пространство II типа (EI60); 

- Замена лестницы выхода на чердак; 

- Замена цементно-песчаной стяжки; 

- Замена несущих стропильных конструкций крыши. Монтаж новых элементов стропильной системы 

с обработкой поверхностей огнебиозащитным составом; 

- Демонтаж существующего типа покрытия кровли и устройство нового покрытия из фальцевой 

кровли; 

- Демонтаж существующей и монтаж новой сплошной обрешетки сечением 150х50 мм и разряженной 

- сечением 75х50 мм с шагом 150м. Обработка поверхности обрешетки огнебиозащитным составом; 

- Антисептирование и антипирирование всех деревянных конструкций выполнить составом "Кедр 

АН6(Щ)" (ТУ 2149-003-71487193-2008), допустимо заменить на аналогичный, не уступающий по техническим 

характеристикам (предварительно поверхность обработки пиломатериалов очистить от грязи); 

- Устройство ограждений со снегозадержателем на кровле; 

- Устройство переходных мостиков, кровельных лестниц; 

- Замена слуховых окон с последующей обработкой поверхностей огнебиозащитным составом, 

обшивкой боковых стенок оцинкованной сталью и окраской лицевой поверхности на два раза; 

- Устройство лестницы выхода на кровлю; 

- Замена фановых труб; 

- Устройство прохода фановых труб и вентиляционных шахт, устройство зонтов; 

- Устройство лестницы в подъезде для выхода на чердак; 

- Устройство страховочной системы для обслуживания кровли. 
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3. РАСЧЕТ СЛУХОВЫХ ОКОН 

  

 Площадь вентиляционные отверстий (слуховых окон) рассчитывается согласно п. 4.4 СП 

17.13330.2017 и принимается не менее 1/300 площади чердака: 

S=Sчерд./300, 

Где S – площадь вентиляционных отверстий (слуховых окон), м2.; 

Sчерд. – чистая площадь чердака, м2. 

 Принимаем Sчерд.= 1141 м2, тогда: 

S = 1141 / 300 = 3,8 м2. 

 Жалюзийная решетка проектируемого слухового окна размером 780х790 мм имеет S=0,78х0,79 = 

0,64 м2., тогда количество слуховых окон рассчитывается по формуле: 

N=S/0,64 м2 

N = 3,8 / 0,64 = 5,94 = 6 шт. 

 Минимальное необходимое количество слуховых окон – 6 шт. 

 В проекте принимаем 7 слуховых окна. 
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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Проектная документация на капитальный ремонт крыши жилого многоквартирного дома, 

расположенного на территории Красноярского края по адресу: Красноярский край, г. Норильск, ул. Нансена, 

д.26, разработана на основании технического задания на оказание услуг и (или) выполнении работ по 

изготовлению проектной документации на капитальный ремонт в многоквартирном доме, расположенных на 

территории Красноярского края.  

Данный раздел разработан в соответствии с требованиями п.23 раздела 6 «Проект организации 

строительства» II главы постановления Правительства РФ от 16.02.2008г. за № 87.  

Состав проекта организации строительства капитального ремонта крыши жилого дома 

разработан в соответствии с требованиями «Положение о составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г №87, СП 

48.13330.2019 «Организация строительства».  

2. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ПО МЕСТУ РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И 
УСЛОВИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА 

По совокупности всех метеорологических данных климат района строительства характеризуется 

как резко континентальный, с жарким летом, суровой зимой и резким перепадом суточных температур. 

Район по воздействию климата на технические изделия и материалы относится к группе II 4 по 

ГОСТ 16350-80. Климатический район для строительства IВ по СП 131.13330.2020 «Строительная 

климатология». 

Нормативное значение снеговой нагрузки составляет 240 кгс/м2, V снеговой район. 

Нормативное ветровое давление – 0,73 кПа (73 кгс/м2), IV ветровой район.  

Расчетное значение снеговой и ветровой нагрузки определяется умножением нормативного 

значения на коэффициент надежности по нагрузке – 1,4. 

Сейсмичность района по СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах» 

Актуализированная редакция СНиП II-7-81* – 5 баллов. 

 

3. ОПИСАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ В УСЛОВИЯХ СТЕСНЕННОЙ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ, В 
МЕСТАХ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ, ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ И СВЯЗИ 

 Капитальный ремонт будет проходить в жилом доме без расселения жильцов, в существующей 

жилой застройке с постоянным пересечением людского потока. При проведении работ необходимо учесть 

данную особенность проведения работ. 
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Строительные и монтажные работы осуществляются на открытой площадке в стесненных условиях 

ввиду (см. фотофиксацию в техническом заключении по результатам обследования строительных 

конструкций, шифр): 

Стесненные условия крыши здания: 

- Выполнение работ по капитальному ремонту общедомового имущества эксплуатируемого 

объекта капитального строительства (действующего многоквартирного жилого дома) введенного в 

эксплуатацию. 

- Движение городского транспорта, личного автотранспорта населения и пешеходов в 

непосредственной близости от места работ, что ведет к стесненным условиям работы машин и 

механизмов, необходимых для доставки материалов и нормального обеспечения ими рабочих мест, 

затруднению производства погрузочно-разгрузочных работ на строительной площадке, что в свою очередь 

обуславливает необходимость производства СМР короткими захватками с полным завершением всех работ 

на захватке, а также потребность в специальной технике и транспорте на весь срок выполнения работ с 

постоянной их перебазировкой (ведет к снижению производительности работы машин и механизмов и росту 

затрат). 

- Пересечения потоков движения жителей многоквартирного жилого дома и рабочих, занятых 

на производстве работ по капитальному ремонту общедомового имущества как на придомовой территории, 

так и в помещениях общего пользования (подъездах), при приемке и разгрузке строительных материалов, 

перемещении самих рабочих, инструментов и различного оборудования, при подготовительных работах (в 

т.ч. при подготовке конструкций и изделий к монтажу) и собственно СМР. 

- Сохранения зеленых насаждений в непосредственно близости от места работ (в пределах 

50 м, озеленение и благоустройство придомовой территории и т.д.) 

- Стесненных условий складирования материалов или невозможности их складирования на 

строительной площадке для нормального обеспечения материалами рабочих мест по причине нахождения на 

дворовой территории детских площадок, малых архитектурных форм, зеленых насаждений и т. д. 

В соответствии с правилами о договорах подряда перед началом выполнения строительно-

монтажных работ, генеральному подрядчику (субподрядчику) и заказчику необходимо оформить акт-допуск 

по форме приложения В (СНиП 12-03-2001): 

  - согласовать режим работы подрядчика на действующем предприятии; 

   - согласовать отвод территории под строительно-монтажные работы; 

  - согласовать, проезд автомашин и маршруты их движения по территории предприятия; 

   - согласовать размещение временных зданий. 

   При организации строительного производства должны обеспечиваться: 

  - согласованная работа всех участников строительства объекта с координацией их 

деятельности генеральным подрядчиком, решения которого по вопросам, связанным с выполнением 

утвержденных планов и графиков работ, является обязательным для всех участников; 
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   - комплектная поставка материальных ресурсов, предусмотренные календарными планами и 

графиками работ, с соблюдением технологической последовательности технически обоснованного 

совмещение; 

  - соблюдение правил техники безопасности; 

  - соблюдение правил пожарной безопасности. 

    На границе опасной зоны работы крана в местах пересечения с проездами и местами 

возможного прохода людей устанавливаются предупредительные знаки. Границу опасной зоны обозначают 

на местности знаками в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2015. Знаки устанавливаются из расчета 

видимости границы опасной зоны, в темное время суток они должны быть освещены. Знаки 

устанавливаются на закрепленных стойках для предотвращения опасности от их падения при проходе 

людей и передвижении техники. 

   Необходимо ограничивать приближение людей к ограждению строительной площадки ближе чем на 

1-2 метра (установить предупредительные знаки). Величина опасной зоны крана сокращена за счет 

соблюдения допустимых скоростей перемещения грузов. Вылет стрелы составляет 21 метр. 

 

4. ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОЙ ОРГАНИЗАЦИОННО- ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЙ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВОЗВЕДЕНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИНЖЕНЕРНЫХ И ТРАНСПОРТНЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ СОБЛЮДЕНИЕ УСТАНОВЛЕННЫХ В КАЛЕНДАРНОМ ПЛАНЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВА СРОКОВ ЗАВЕРШЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

  Все строительно-монтажные работы должны быть выполнены с соблюдением строительных норм, 

правил, стандартов и технических условий. Строительные работы выполнить в два периода: 

подготовительный и основной, в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011 (СНиП 12.01-2004) 

«Организация строительства». Доставка материалов на стройплощадку осуществляется автомобильным 

транспортом. Строительная площадка оборудуется комплексом первичных средств пожаротушения-песок, 

лопаты, багры, огнетушители. 

   Стройплощадка оборудуется информационным щитом. 

   Устанавливаются временные здания и сооружения (инвентарные, контейнерные). 

   Для сбора строительных и бытовых отходов от жизнедеятельности строителей, предусмотрена 

установка металлических контейнеров. Контейнеры регулярно вывозятся для строительных отходов 

показано на стройгенплане. Контейнеры устанавливаются на бетонные дорожные плиты. 

В се работы по капитальному ремонту необходимо проводить по разработанному проекту 

производства работ организацией, имеющей допуск на данный вид работ. 
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5. ОЦЕНКА РАЗВИТОСТИ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

Движение осуществляется по существующей улично-дорожной сети. Существующая дорожная сеть 

имеет хорошую транспортную проходимость. 

Доставка строительных материалов на строительную площадку осуществляется автомобильным 

транспортом по существующим проездам. 

6. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОЙ РАБОЧЕЙ СИЛЫ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Капитальный ремонт объекта должно осуществляться силами строительных организаций, имеющих 

допуск к данному виду работ, необходимые лицензии и обладающих необходимым опытом и имеющих 

необходимое количество квалифицированных кадров. 

7. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ 

Капитальный ремонт объекта должно осуществляться силами строительных организаций, имеющих 

необходимое количество квалифицированных кадров. 

Привлечение дополнительных специалистов должно осуществляться с учетом необходимой 

квалификации привлекаемых специалистов. 

8. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ВНЕ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Строительная площадка располагается на участке, предоставляемом для проведения 

капитального ремонта объекта. 

Использования для строительства земельных участков вне земельного участка не требуется. 

9. ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОЙ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ 

При проведении капитального ремонта крыши предусмотрено проведение работ на территории 

многоквартирного эксплуатируемого дома. 

Ремонтные работы вести в часы, разрешенные для проведения ремонтных работ в эксплуатируемом 

жилом доме. 

Зона ремонтных работ должна быть огорожена сигнальным ограждением и обозначена 

предупреждающими табличками. При необходимости должны быть установлены защитные экраны и 

сетчатые ограждения. 

При организации строительного производства на территории многоквартирного эксплуатируемого 

дома безопасность должна обеспечиваться в соответствии с требованиями СП 49.13330.2010. 
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Строительные работы выполняются в соответствии с положениями СП 48.13330.2019 «Организация 

строительства» в два периода – подготовительный и основной. 

В подготовительный период выполняются работы для подготовки площадки к строительству: 

- устанавливаются временные здания и сооружения, временные ограждения; 

- устраиваются временные проезды; 

- вывешивается щит с указанием наименования объекта, названия застройщика, исполнителя 

работ, фамилии, должности и номеров тел. ответственного производителя работ по объекту и т.д.; 

- устанавливаются металлические контейнеры для сбора строительного и бытового мусора; 

В основной период выполняются все работы по капитальному ремонту крыши. 

Особые условия предусматриваются в ППР и технологических картах. 

В процессе работ на крыши должно быть исключено увлажнение чердачного перекрытия и 

теплоизоляции. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, УЧАСТКОВ 
СЕТЕЙ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ 

На скрытые работы необходимо составить акты согласно перечню скрытых работ в соответствии 

с СП 48.13330.2019 и РД-11-02-2006: 

- приемка основания перед началом монтажа пароизоляции; 

- устройство гидроизоляции (пароизоляции); 

- устройство покрытия с теплоизоляцией послойно; 

- устройство огнебиозащиты (специализированной организацией, имеющей допуск на данный вид 

работ. Испытание огнем проводить на срезе щепки.); 

- устройство элементов безопасности на кровле. 

11. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ 

Строительные работы выполняются в два периода – подготовительный и основной.  

В подготовительный период выполняются работы для подготовки площадки к строительству. 

Устанавливаются временные здания и сооружения, временные ограждения и временные проезды, 

грузоподъемная техника; для сбора строительного и бытового мусора устанавливаются металлические 

контейнеры. 

Технология ремонта должна быть разработана в ППР и технологических картах.  

В основной период выполняются все работы по капитальному ремонту крыши: 

1. Замена люка выходов на чердак. 

2. Восстановление целостности вентиляционных каналов. 

3. Замена фановых труб. 
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4. Замена стропильной системы. 

5. Замена покрытия кровли. 

6. Устройство ограждения кровли. 

7. Замена цементно-песчаной стяжки. 

8. Устройство лестницы в подъезде для выхода на чердак. 

9. Погрузка и вывоз мусора. 

10. Сдача объекта. 

12. УСЛОЖНЯЮЩИЕ ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 

Строительные и монтажные работы осуществляются на строительной площадке и осложняются 

следующими факторами (см. фотофиксацию в техническом заключении по результатам обследования 

строительных конструкций): 

7.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях 

населенных пунктов: 

- стесненные условия кровель средней сложности и сложных; 

7.2 Выполнение работ по капитальному ремонту общедомового имущества эксплуатируемого 

объекта капитального строительства (действующего многоквартирного жилого дома), введенного в 

эксплуатацию, что в свою очередь ведет: 

- к отсутствию возможности применения технологических схем производства работ, принятых в 

сметных нормах, включенных в сборники ГЭСН; 

- к необходимости проведения работ отдельными малыми участками с ограниченным объемом 

работ, в том числе снижению производительности машин и механизмов, к отсутствию, замене или 

ограничению в применении строительной техники; 

- к увеличению доли ручного труда; к применению материалов небольшими партиями; к малым 

объемам работ, выполняемым в одном месте и к увеличению технологического цикла; 

- к потерям строительных организации, связанных со снижением уровня годового режима работы 

строительных машин; 

- к малообъемности и к многократности перемещения строительной техники, к снижению 

производительности труда и к увеличению сроков выполнения работ. 
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13. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В КАДРАХ, ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ, В 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И ПРОЧИХ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ 

13.1 Потребности строительства в кадрах 

В списочный состав рабочих включены работающие, непосредственно на строительной площадке. 

Расчет потребности строительства в кадрах приведен в таблице: 

№ 
п/п Состав по профессиям 

Количество  
человек в 

смену 
Перечень выполняемых работ 

1 Кровельщик по стальным кровлям 1 
Демонтаж, монтаж покрытия кровли 2 Кровельщик по рулонным кровлям и по 

кровлям из штучных материалов 3 

3 Плотник 2 Замена поврежденных конструкций 
кровли, ремонт слуховых окон 

4 Подсобный рабочий 2 Очистка кровли от мусора 

5 Каменщик 1 Восстановление и оштукатуривание 
кирпичной кладки 

13.2 Потребности строительства в строительных машинах 

Потребность в основных машинах и механизмах определена исходя из принятых методов 

производства работ, физических объемов, подлежащих выполнению и норм выработки указанных машин с 

учетом местных условий строительства. 

 

№ 
п/п Область применения Наименование Марка  

(рекомендуемая) 

Краткая  
техническая  

характеристика 
Количество 

1 
Монтажные и  
погрузочно- 

разгрузочные работы 

Кран  
автомобильный КС-3562 А, Б г/п 25 т 1 

2 Перевозка грузов Автомобиль  
бортовой КамАЗ 53215 г/п 10 т 2 

13.3 Потребности строительства в энергоресурсах 

Для водоснабжения объекта на питьевые нужды предусмотрена вода привозная, бутилированная. 

Для производственных нужд вода доставляется и хранится в цистернах. 

Точки подключения сетей временного электроснабжения и водоснабжения подлежат уточнению при 

составлении ППР. 

14. ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕРОВ И ОСНАЩЕНИЯ ПЛОЩАДОК ДЛЯ СКЛАДИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

Площадки складирования показаны на стройгенплане и подлежат уточнению при составлении 

проекта производства работ. 

№ Тип склада Расчетная  Принятый тип  Принятая  
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п/п площадь здания площадь, м 2 
1 Закрытый неотапливаемый 7,0 м 2 «Рыбинсккомплекс» 9,0 

2 Открытые складские  
площадки 16,0 м 2  17,0 

15. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 

Контроль качества строительно-монтажных работ осуществляется специалистами или 

специальными службами, входящими в состав строительных организаций или привлекаемых со стороны и 

оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля. 

Контроль качества осуществляется на всех этапах производства работ в соответствии с 

требованиями проектной документации, строительных норм и правил, ГОСТов и других нормативных 

документов. 

На объектах строительства надлежит: 

- вести общий журнал работ, специальные журналы по отдельным видам работ (журнал работ по 

монтажу строительных конструкций, журнал сварочных работ, журнал антикоррозионной защиты сварных 

соединений, журнал замоноличивания монтажных стыков и узлов и др.), перечень которых устанавливается 

заказчиком по согласованию с генподрядчиком и субподрядными организациями, журнал авторского надзора 

проектных организаций (при его наличии); 

- составлять акты освидетельствования скрытых работ, промежуточной приемки ответственных 

конструкций, испытаний и опробования оборудования, систем, сетей и устройств; 

- оформлять другую производственную документацию, предусмотренную СНиП по отдельным видам 

работ, и исполнительную документацию - комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии 

выполненных в натуре работ этим чертежам или с внесенными в них по согласованию с проектной 

организацией изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство СМР. 

Контроль качества СМР должен осуществляться на всех стадиях их выполнения и подразделяется 

на следующие формы: 

- входной; 

- операционный; 

- приемочный; 

- инспекционный.  

При входном контроле производится проверка соответствия поступающих на строительство 

проектно-сметной документации, оборудования, конструкций, монтажных узлов и материалов 

установленным требованиям. 

При этом проверяется также соблюдение правил их транспортирования, складирования и хранения.  

Состав проверок, испытаний и измерений, осуществляемых в процессе входного контроля, и порядок 

их оформления определяются соответствующими инструкциями. Проверка электрических параметров 

оборудования производится после его монтажа.  
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При операционном контроле производится проверка технологической дисциплины и качества работ 

в процессе их выполнения и после завершения определенной производственной операции. Состав и его 

порядок устанавливаются схемами операционного контроля качества (СОКК), разрабатываемыми 

непосредственно организацией - ответственным исполнителем работ.  

При приемочном контроле производится проверка качества выполненных конструктивных 

элементов, отдельных сооружений, видов работ и объектов в целом. Промежуточная приемка выполненных 

работ осуществляется представителями технического надзора, назначаемыми заказчиком. В качестве 

представителей заказчика могут быть назначены специалисты, выделенные эксплуатационной 

организацией. 

Все поставляемые на строительную площадку материалы, конструкции и оборудование должны 

иметь сертификаты качества. 

16. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЯ 

Лабораторный контроль осуществляют строительные лаборатории, входящие в состав 

строительно-монтажных организаций. 

На строительные лаборатории возлагается: 

- контроль за качеством СМР в порядке, установленном схемами операционного контроля; 

- проверка соответствия стандартам, техническим условиям, паспортам и сертификатам 

поступающих на строительство материалов, конструкций и изделий; 

- подготовка актов о соответствии или несоответствии строительных материалов, поступающих 

на объект, требованиям ГОСТа, проекта, ТУ; 

- определение физико-механических характеристик местных строительных материалов; 

- контроль за соблюдением правил транспортировки, разгрузки и хранения строительных 

материалов, конструкций и изделий; 

- контроль за соблюдением технологических перерывов и температурно-влажностных режимов при 

производстве СМР; 

- участие в оценке качества СМР при приемке их от исполнителей (бригад, звеньев). 

Строительные лаборатории обязаны вести журналы регистрации осуществленного контроля и 

испытаний, подбора различных составов, растворов и смесей, контроля качества СМР и т. п. 

 17. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ЖИЛЬЕ И СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ПЕРСОНАЛА 

 №  
п/п Наименование  

Расчетное  
количество  
работающих, 

чел. 

Нормативный  
показатель  
площади, 
м2/чел 

Требуемая  
площадь, м 2 

Принятый тип 
здания 

Количество  
зданий, шт  
(площадь, 

м2) 
Здания санитарно-бытового назначения 

1 Гардеробная 10 0,7 7,0 «Рыбинскко 
мплекс» 1 (22,4) 2 Прорабская 1 4,0 4,0 
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3 Помещение для  
приема пищи 10 1,0 10 

4 Уборные 11 0,09 0,99 Биотуалет 1 (1,4) 

18. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

Техника безопасности должна осуществляться согласно СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в 

строительстве. Часть 1. Общие требования». 

В соответствии с действующим законодательством обязанности по обеспечению безопасных 

условий охраны труда в организации возлагаются на работодателя. 

Производственное оборудование, приспособления и инструмент, применяемые для организации 

рабочего места, должны отвечать требованиям безопасности труда.  

Места прохода людей в пределах опасных зон должны иметь защитные ограждения. Входы в здание 

должны быть защищены сверху козырьком шириной не менее 2 м от стены здания. Угол, образуемый между 

козырьком и вышерасположенной стеной над входом, должен быть 70-75°. 

Границу опасных зон следует назначать согласно приложению Г СП 49.13330.2010 «Безопасность 

труда в строительстве. Часть 1. Общие требования». 

Рабочие места и проходы к ним, расположенные на перекрытиях, покрытиях на высоте более 1,3 м и 

на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте, должны быть ограждены защитными или 

страховочными ограждениями, а при расстоянии более 2 м - сигнальными ограждениями, соответствующими 

требованиям государственных стандартов. При невозможности или экономической нецелесообразности 

применения защитных ограждений допускается производство работ с применением предохранительного 

пояса для строителей, соответствующего государственным стандартам, и оформлением наряда-допуска. 

При выполнении работ на высоте, внизу, под местом работ необходимо выделить опасные зоны. 

Для прохода рабочих, выполняющих работы на крыше с уклоном более 20°, а также на крыше с 

покрытием, не рассчитанным на нагрузки от веса работающих, необходимо устраивать трапы шириной не 

менее 0,3 м с поперечными планками для упора ног. Трапы на время работы должны быть закреплены. 

Съемные грузозахватные приспособления и тара в процессе эксплуатации должны подвергаться 

техническому осмотру лицом, ответственным за их исправное состояние, в сроки, установленные 

требованиями ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденные приказом от 

12 ноября 2013 г. N 533. 

Результаты осмотра необходимо регистрировать в журнале работ. 

Съемные грузозахватные приспособления и тара, не прошедшие технического осмотра, не должны 

находиться в местах производства работ. 

Грузовые крюки грузозахватных средств (стропы, траверсы), применяемых в строительстве, 

промышленности строительных материалов и строительной индустрии, должны быть снабжены 

предохранительными замыкающими устройствами, предотвращающими самопроизвольное выпадение груза. 
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Неинвентарные средства подмащивания (лестницы, стремянки, трапы и мостики) должны 

изготавливаться из металла или пиломатериалов хвойных пород 1-го и 2-го сортов. 

Длина приставных деревянных лестниц должна быть не более 5 м. Конструкция приставных 

лестниц должна соответствовать требованиям соответствующих государственных стандартов. 

Перед эксплуатацией лестницы должны быть испытаны статической нагрузкой 1200 Н (120 кгс), 

приложенной к одной из ступеней в середине пролета лестницы, находящейся в эксплуатационном 

положении. 

Приставные лестницы и стремянки должны быть снабжены устройствами, предотвращающими 

возможность их сдвига и опрокидывания при работе. На нижних концах приставных лестниц и стремянок 

должны быть оковки с острыми наконечниками для установки на грунте, а при использовании лестниц на 

гладких поверхностях (паркете, металле, плитке, бетоне и др.) на них должны быть башмаки из 

нескользящего материала. 

Размеры приставной лестницы должны обеспечивать рабочему возможность производить работу в 

положении стоя на ступени, находящейся на расстоянии не менее 1 м от верхнего конца лестницы. 

При работе с приставной лестницей на высоте более 13 м следует применять предохранительный 

пояс, прикрепленный к конструкции сооружения или к лестнице при условии ее закрепления к строительной 

конструкции. 

Инструмент, применяемый в строительстве, промышленности строительных материалов и 

строительной индустрии, должен осматриваться не реже одного раза в 10 дней, а также непосредственно 

перед применением. Неисправный инструмент, не соответствующий требованиям безопасности, должен 

изыматься. 

При переноске или перевозке инструмента его острые части следует закрывать чехлами. 

Рукоятки топоров, молотков, кирок и другого ударного инструмента должны быть сделаны из 

древесины твердых и вязких пород (молодой дуб, граб, клен, ясень, бук, рябина, кизил и др.) и иметь форму 

овального сечения с утолщением к свободному концу. Конец рукоятки, на который насаживается ударный 

инструмент, должен быть расклинен. 

Подробно мероприятия по технике безопасности и производственной санитарии разрабатываются 

в составе ППР и при разработке рабочей документации. Конкретные и (или) особые мероприятия по технике 

безопасности, охране труда и пожарной безопасности должны быть указаны по видам в проекте 

производства работ. 

19. ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА 

При капитальном ремонте крыши необходимо осуществлять мероприятия по охране окружающей 

среды. 

Отходы и строительный мусор должны своевременно вывозиться на полигон. Захламление и 

заваливание мусором придомовой территории запрещается. Вывоз строительного мусора осуществляется 

автотранспортом. Строго запрещается делать «захоронения» бракованных сборных элементов. 
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Отходы и строительный мусор должны своевременно вывозиться на полигон. Захламление и 

заваливание мусором придомовой территории запрещается. Вывоз строительного мусора осуществляется 

автотранспортом. Строго запрещается делать «захоронения» бракованных сборных элементов. 

Ограниченность площадей, выделенных под застройку, препятствует полноценному развёртыванию 

строительной площадки. Вместе с тем существует целый комплекс обязательных мероприятий, без 

которых строительство будет приостановлено контролирующими органами. К ним относятся 

противопожарные мероприятия и обеспечение охраны труда и техника безопасности ведения строительно-

монтажных работ: 

− наличие эвакуационных проездов по строительной площадке; 

− подготовленные к использованию пожарные гидранты и средства экстренного тушения пожара; 

− ограждение строительной площадки и опасных зон (котлована, монтажного стационарного 

крана, складов конструкций); 

− навесы над пешеходными зонами, прилегающими к стройплощадке. 

Источниками воздействия являются: бытовые, дождевые и талые воды; строительные машины и 

механизмы. 

Вредными химическими веществами (ВХВ), которые могут разноситься сточными дождевыми и 

талыми водами с территории строительной площадки, являются взвешенные вещества, нефтепродукты и 

свинец. 

Вредными химическими веществами, выделяемыми с выхлопными газами от автомобилей и 

строительных машин и механизмов в период строительства, являются: углерода оксид (СО), азота диоксид 

(N02), углеводороды (CnHm), серы диоксид (802), сажа (копоть). 

Изъятие водных ресурсов на период строительства объекта связано с бытовым, производственным 

и противопожарным водоснабжением и составит – 0,167 тыс. м3. Кроме, этого расход воды на нужды 

пожаротушения в период строительства объекта может составить до 15 л/с. (расход воды определяется 

из расчета времени, необходимого для тушения пожара). 

Изъятия агрокультурных ценностей и полезных ископаемых в связи с капитальным ремонтом 

рассматриваемого объекта не произойдет. 

Воздействие на почву будет проявляться, в период капитального ремонта и связано с выделением 

выхлопных газов. 

Продолжительность воздействия ВХВ на атмосферный воздух и поверхностные воды в период 

производства работ будет постоянной. Временная динамика этих воздействий будет изменяться в течение 

суток и времени года. 

ОЦЕНКИ И ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Проектом предусматривается выполнить ремонт кровли в существующем жилом доме. 

Шумовые воздействия от автомобилей и строительных машин носят временный характер и, по 

предварительным данным, не превысят предельно допустимый уровень шума для селитебных зон населенных 
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мест в дневное время (с 7 до 23 часов) в размере 70 дБ. Поэтому в период строительных работ не 

потребуются дополнительные шумозащитные мероприятия. 

В связи с тем, что инженерной подготовкой площадки строительства, вертикальная планировка 

территории застройки не производится, временные автодороги устраиваются на существующем 

асфальтовом покрытии, что позволяет избежать негативных факторов - исключается эрозия почвы. 

Наибольшее количество машин и механизмов на строительной площадке отмечается в период 

проведения погрузочно-разгрузочных работ. Поэтому интенсивность воздействия вредных веществ от 

работающих двигателей строительных машин и механизмов, расположенных на строительной площадке в 

этот период времени, будет наиболее характерным показателем при определении количества вредных 

химических веществ (ВХВ), выделяемых с выхлопными газами в атмосферу. 

Вредные вещества, содержащиеся в загрязненном воздухе от работающих механизмов, будут 

рассеиваться в призменных слоях атмосферы до среднесуточных значений предельно допустимых 

концентраций (ПДК). 

Учитывая временный характер и небольшую продолжительность предстоящих работ, зоны 

рассеивания вредных химических веществ до значений предельно допустимых концентрации в настоящем 

разделе проекта не рассматриваются. 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ПЕРИОД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 

В качестве природоохранных мероприятий на период капитального ремонта объекта, проектом 

предусматривается выполнять следующие основные решения и мероприятия, направленные на исключение 

или смягчение вредных воздействий на окружающую среду: 

− неукоснительное соблюдение требований городских органов охраны природы и службы ЦГСЭН; 

− своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов и технического обслуживания 

машин и механизмов в местах их постоянной дислокации для снижения вредных выбросов в атмосферу от 

работающих двигателей; 

− проведение строительно-монтажной организацией промывки и дезинфекции трубопроводов 

временного водоснабжения с участием представителей Заказчика, эксплуатационной организации и при 

контроле, осуществляемом представителем ЦГСЭН. 

Порядок промывки и дезинфекции трубопроводов необходимо выполнять в соответствии с 

приложением 5 СНип 3.05.04-85* и проектом производства работ (ППР), который разрабатывается 

подрядной организацией по рабочей документации. 

Запрещается сжигание горючих отходов строительных материалов и мусора на строительной 

площадке. 

На весь период работ по капитальному ремонту объекта, проезжая часть прилегающего к 

площадке строительства проезда должна подвергаться регулярной очистке. 

В целях снижения отрицательного воздействия строительного производства на окружающую 

среду, создания наиболее благоприятных условий труда для работающих на строительной площадке, 

проектом организации строительства предусматривается выполнение следующих мероприятий: 
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− отходы, образующиеся при производстве строительно-монтажных работ (СМР), вывозятся на 

полигон ТБО.  

Строительные отходы, образующиеся при производстве строительно-монтажных работ в период 

строительства здания, определены в соответствии с ≪Правилами разработки и применения нормативов 

трудно-устранимых потерь и отходов материалов в строительстве≫. 

УСЛОВИЯ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ ОТХОДОВ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ 

Твердые отходы 3 класса опасности временно хранить в металлических контейнерах с крышкой. 

Твердые отходы 4 и 5 классов опасности временно хранить открыто (навалом, штабелем), в 

металлических контейнерах с крышкой или в помещениях в деревянных или металлических ящиках. 

Пастообразные отходы 4 класса опасности временно хранить в металлических контейнерах с 

крышкой. 

ВЫВОДЫ 

Производство работ по ремонту крыши по своему уровню воздействия на окружающую среду не 

превышает допустимых значений воздействия на компоненты окружающей среды. 

20. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ МОНИТОРИНГА ЗА СОСТОЯНИЕМ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ ОТ СТРОЯЩЕГОСЯ ОБЪЕКТА 

Реализация мониторинга технического состояния зданий, попадающих в зону влияния нового 

строительства, не требуется. 

 21. ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Нормативные сроки строительства определены согласно «Нормы продолжительности 

строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений» Часть II (СНиП 1.04.03-85).  

Продолжительность капитального ремонта скатной крыши многоквартирного жилого дома 

определена в календарном плане строительства и равна 14 нед.  

В том числе подготовительный период - 1 нед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

      
5/25КР-01-ПОС 

Лист 
      

18 
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

 
 

 
№ 
п/п Наименование видов работ Продолжительность капитального ремонта, нед. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 Подготовительные работы               
2 Демонтажные работы               

3 Устройство элементов 
подстропильной системы 

              

4 Устройство элементов 
стропильной системы 

              

5 Устройство оцинкованных 
элементов кровли 

              

6 Устройство элементов 
безопасности кровли 

              

7 
Ремонт вентиляционных 
каналов, замена фановых 
труб 

              

8 Огнебиозащитная 
обработка 

              

9 Устройство цементно-
песчаной стяжки 

              

10 Монтаж противопожарного 
люка 

              

11 Вывоз строительного 
мусора 

              

12 Сдача объекта               
13 Непредвиденные работы               

 

22. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ В ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА 

В процессе эксплуатации воздействием на окружающую среду будет являться отходы и 

строительный мусор. 

Для сбора строительного мусора проектом предусматривается установка металлических 

контейнеров. 

Отходы и строительный мусор должны своевременно вывозиться на полигон. Захламление 

заваливание мусором придомовой территории запрещается. Вывоз строительного мусора осуществляется 

автотранспортом. Строго запрещается делать «захоронения» бракованных сборных элементов и сжигать 

строительный мусор. 

23. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Поз. Наименование Единица измерений Количество 

1 Максимальная численность работающих 
(рабочих) в смену Чел. 9 (10) 

2 Общая продолжительность строительства, в т.ч. 
подготовительного периода 

Нед. 
Нед. 

10 
1 
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24. НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ 

1. СП 48.13330.2019. Организация строительства. 

2. МДС 12-46.2008. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации 

строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ. 

3. СНиП 3.01.01-85*. Пособие по разработке проектов организации строительства и проектов 

производства работ для жилищно-гражданского строительства.  

4. СП 49.13330.2010. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. 

5. СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. 

6. СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда в проектах 

организации строительства и проектах производства работ. 

7. СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции. 

8. СП 2.2.3.1384-03. Гигиенические требования к организации строительного производства и 

строительных работ. 

9. СНиП 3.01.04-87. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов.  

10. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности 

опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденные 

приказом от 12 ноября 2013 г. N 533. 

11. Правила по охране труда в строительстве, утвержденные приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 1 июня 2015 г. N 336н 

12.  Постановление правительства РФ «О противопожарном режиме» от 25.04.2012 №390 
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25. ТРАНСПОРТНАЯ СХЕМА ДОСТАВКИ МАТЕРИАЛОВ 

 
Транспортировка материала осуществляется по маршруту Красноярск – Норильск, ул. Нансена, д. 

26, на расстояние 2020 мм ((1989 – водный транспорт, 31 – грузовой автотранспорт) 
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26. ТРАНСПОРТНАЯ СХЕМА УТИЛИЗАЦИИ МУСОРА 
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